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1. WSTEP

1.1. Przedmiot WWIORB/OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Poprawa bezpiecze nstwa i przepustowo sci ruchu w ci ggu , Trasy Sudeckiej”
poprzez budow e obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszow-Gorce oraz o bwodnicy Sobi ecina
w Gminie Watbrzych w zakresie odcinka drogi w grani  cach administracyjnych Gminy
Boguszéw-Gorce.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolng Specyfikacje Techniczng jako czesé Dokumentdéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych O ST

1.3.1. Postanowienia ogoine

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodlne dla poszczegdinych
asortymentéw rob6t budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

01.01 - Roboty pomiarowe

01.02 - Rozhidrka drog i obiektéw kolidujgcych z przebudowg drogi

01.03 - Usuniecie drzew i krzewow

02.00 - Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

02.01 - Wykopy, profilowanie i zageszczenie podioza

02.02 - Formowanie nasypow i wykonanie zasypek

02.03 - Zahumusowanie i zaktadanie trawnikow

03.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

04.01 - Warstwa mrozoochronna i podbudowa pomocnicza

04.02 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

05.01 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - warstwa wigzgca i podbudowa z betonu
asfaltowego

05.02 - Mieszanka matyksowo-grysowa (SMA) — warstwa $cieralna

06.01. - Elementy kamienne: nawierzchnia i $ciek z kostki kamienngj

06.02 - Elementy betonowe: nawierzchnia z kostki betonowej

06.03 - Krawezniki i obrzeza betonowe

06.04 - Krawezniki kamienne

07.01 - Oznakowanie poziome

07.02 - Oznakowanie pionowe

08.01 - Balustrady ochronne i elementy matej architektury
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08.02 - Bariery ochronne stalowe

09.00 - Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
10,00 - Zielen drogowa

11.01 - Zbrojenie betonu

11.02. - Beton konstrukcyjny.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje sie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) W réznych miejscach
Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane

w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien
dogtebnie zaznajomic sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu
a nie okres$lone Scisle marki w projekcie.

Przy realizacji rob6t nalezy przestrzegaé zapisow decyzji RDOS we Wroclawiu Nr
WO0O0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.

1.3.2. Lokalizacja robét
Obiekty zlokalizowane sg na terenie Gminy Watbrzych.
1.3.3. Opis stanu istniej acego

Opis zamieszczono w PFU

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Przedstawiciel Zamawiajgcego-inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robo6t.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczagce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.9. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.11.Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatgczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.12.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.13.Formularz wyceny — formularz zawierajgcy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe,
zalgczony w dokumentacji przetargowej, wypetiony przez Wykonawce i zatlgczony przez niego w
ofercie na podstawie ktorego dokonywane bedg rozliczenia faktycznie wykonanych robot
budowlanych.

1.4.14. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.15. Program Funkcjonalno-Uzytkowy — (PFU) — PFU p.n.: Poprawa bezpiecze Astwa i
przepustowo $ciruchuw ci ggu ,Trasy Sudeckiej’ poprzez budow e obwodnicy Boguszowa w
Gminie Boguszéw-Gorce oraz obwodnicy Sobi  ecina w Gminie Watbrzych w zakresie odcinka
drogi w granicach administracyjnych Gminy Boguszow- Gorce.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ 1z PFU,
z dokumentacjg projektowg, OST, STWIORB.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w PFU
oraz wszystkie niezbedne opracowania do uzyskania wymaganych przepisami prawa decyzji
umozliwiajgcych realizacje robét oraz dopuszczenie obiektu do uzytkowania

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi

PFU i Ogolne Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Przedstawiciela
Zamawiajagcego Wykonawcy stanowia czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem realizacji,na miejscu” — w trakcie wizji lokalne;.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowg, STWIORB, PFU oraz WWIiORB.
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Dane okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peni zgodne z w/w dokumentami i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji
kontraktu az do odbioru ostatecznego robét i dopuszczenia realizowanych obiektéw do
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, objazdy oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

- unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

Przy realizacji rob6t nalezy przestrzegaé zapisow decyzji RDOS we Wroclawiu Nr
WO0O0S.4210.23.2015.KC.54 z dnia 28 lutego 2017 r.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddzialywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wilasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatdbw niebezpiecznych w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzehn podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wihascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Przedstawiciela Zamawiajgcego ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robaét.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g3 odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktows.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw rob6t przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zZwigzanych
z wykonywaniem robo6t i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.5.12. Rbwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

-  tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informaciji
zatwierdzong przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz inne tablice informacyjne wymagane
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przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic jest
uwzgledniony w kosztorysie. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.
Koszty wykonania i utrzymania tablic oraz ich demontazu (po zakonczeniu realizacji Rob6t) nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byé wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

- telefon (dopuszcza sie telefon komarkowy).
Podtgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Podtgczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Koszty podigczenia i poboru mediéw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa dopuszczenia
do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposéb ciagly spetniajg wymagania Ogoélnej Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Rob6t. Kopie dokumentdw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wkasciwosci do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajagcy przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o
swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.5. Materialy pochodz gce z rozbidrki

Materialty z rozbiorki podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy za wyjagtkiem materiatow
przeznaczonych zgodnie z Dokumentacjg do ponownego wbudowania.

2.6. Inspekcja wytworni materialdéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego, w

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza by¢ spetnione

nastepujgce warunki:

a) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska od
Przedstawiciela Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot,
lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU, WWIORB, STWIORB i wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajgcego /Inspektora Nadzoru/ w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub PFU, WWIORB, STWIORB przewidujg, mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robat.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebnej wycenie i
przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig Dyrekcjg Drég oraz innymi wiascicielami lub
zarzadcami drog, celem unikniecia konfliktow z mieszkancami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni
itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg
ujete w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robdét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z PFU, OST, STWIORB
Dokumentacjg Projektowg, wiedzg techniczng oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, PFU,
OST i STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel
Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie realizacji rob6t musi zapewni¢ dojazd do wszystkich posesji przy
realizowanych drogach. W trakcie robét Wykonawca musi zapewnic¢ dojazd pojazdéw stuzb
publicznych do wszystkich posesiji.

Wszystkie w/w czynnosci winny by¢ wliczone w cene kontraktowg i nie podlegajg odrebnej
zaplacie.

Calos¢ materiatéw z rozbiorki, nie przewidzianych do dalszego wbudowania nalezy
zutylizowaé. Koszt utylizacji nalezy ujg¢ w cenie kontraktowej. Utylizacja (wywéz [
koszty sktadowania) nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako _$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, PFU, WWIORB, STWIORB oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposoéb zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whlasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU,
dokumentaciji projektowej, WWIORB i STWiIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w STWIORB, WWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Przedstawiciel
Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowsa.

11
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Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jako $ci materiatdw i urz _gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodno$c¢ z
warunkami podanymi w PFU, dokumentacji projektowej, STWIORB, OST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego
Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z OST, PFU, STWIORB to takie materiaty
i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Pozyskanie dziennika budowy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w OST 00.00. nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- projekt organizacji ruchu zastepczego.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

=  Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

=  Odbiorowi czgsciowemu elementow rozliczeniowych

=  Odbiorowi koncowemu

=  Odbiorowi gwarancyjnemu

7.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér tych rob6t bedzie dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu, ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.

7.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci rob6t wyszczegolnionych w
Umowie kontraktowej.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaét.

Odbiorowi czgesciowemu podlegajg dane roboty, wg zapiséw umownych.

7.4. Odbidr ko ncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru kohcowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonywania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofhcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczego6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie rob6t uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
- dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentaciji.

7.5. Dokumenty ko ncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,

instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrob6éw i materiatow,

- operat techniczny,

- dokumenty i oSwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentow kontraktowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.6. Odbidr gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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8. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Wg zapis6w umowy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecze i na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i ws __ zystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézniejszymi zmianami).
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