
Formularz ofertowy Branża sanitarna-
 przebudowa sieci gazowej

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE * *

1 d.1 G-03.02.03 Ręczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odkład wraz z 
robotami pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu oraz 
podwieszeniem sieci obcych

m3 318,55

2 d.1 G-03.02.03 Załadunek oraz wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy 
na odległośc do 10 km i poniesienie oplat za  składowanie

m3 157,27

3 d.1 G-03.02.03 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3 40,32

4 d.1 G-03.02.03 Zasypywanie wykopów linowych i obiektowych m3 201,60

5 d.1 G-03.02.03 Demontaż istniejącego gazociągu DN150 mm m 22,00

6 d.1 G-03.02.03 Demontaż istniejącego gazociągu DN90-100 mm m 43,00

7 d.1 G-03.02.03 Załadunek oraz wywóz materiału z rozbiórki na miejsce wskazane 
przez zamawiąjącego - rurociągi z demontażu

t 1,40

8 d.1 G-03.02.03 Roboty związane z odcięciem, przedmuchaniem i zaślepieniem 
istniejących gazociągów kolidujących z nowoprojektowanymi

kpl 1,00

2 ROBOTY SIECIOWE * *

9 d.2 G-03.02.03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3 52,98

10 
d.2

G-03.02.03 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 115,22

11 
d.2

G-03.02.03 Montaż rurociągów z rur do gazu PE100 SDR17,6 De160x9,10 mm m 176,40

12 
d.2

G-03.02.03 Montaż rurociągów z rur do gazu PE100 SDR17,6 De125x7,1mm m 6,90

13 
d.2

G-03.02.03 Montaż rurociągów z rur do gazu PE100 SDR17,6 De90x5,2 mm m 18,20

14 
d.2

G-03.02.03 Montaż rurociągów z rur do gazu PE100 SDR11 De63x5,8 mm m 15,90

15 
d.2

G-03.02.03 Rury ochronne PE100 SDR17 De250x14,80 mm wraz z 
przeciąganiem rury przewodowej PE100 SDR17,60 De160 x 9,10 
mm; w poz. nalezy ująć koszt materiału rury osłonowej i przewodowej

m 5,60

16 
d.2

G-03.02.03 Rury ochronne PE100 SDR17 De160x9,5 mm wraz z przeciąganiem 
rury przewodowej PE100 SDR17,60 De90 x 5,20 mm; w poz. nalezy 
ująć koszt materiału rury osłonowej i przewodowej

m 2,00

17 
d.2

G-03.02.03 Uszczelnienie końców rury ochronnej - manszety gumowe dla średnic
90/160 mm

szt 2,00

18 
d.2

G-03.02.03 Uszczelnienie końców rury ochronnej - manszety gumowe dla średnic
160/250 mm

szt 4,00

19 
d.2

G-03.02.03 Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 63 mm metodą zgrzewania 
czołowego

poł. 6,00

20 
d.2

G-03.02.03 Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 90 mm metodą zgrzewania 
czołowego

poł. 8,00

21 
d.2

G-03.02.03 Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 125 mm metodą zgrzewania 
czołowego

poł. 12,00

22 
d.2

G-03.02.03 Łączenie rur z polietylenu o śr. nom. 160 mm metodą zgrzewania 
czołowego

poł. 80,00

23 
d.2

G-03.02.03 Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek 
elektrooporowych - MUFA ELEKTROOPOROWA De63 mm

szt. 6,00

24 
d.2

G-03.02.03 Połączenia rur z polietylenu o śr. 160 mm za pomocą kształtek 
elektrooporowych MUFA ELEKTROOPOROWA De160 mm-

szt. 2,00

25 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Kolano PE100 De 90/45° szt 1,00

26 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Kolano PE100 De 125/90° szt 5,00

27 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Kolano PE100 De 160/30° szt 2,00

28 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Kolano PE100 De 160/45° szt 11,00

29 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Kolano PE100 De 160/90° szt 5,00

30 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Łuk PE100 De 160/15° szt 2,00

31 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Redukcja PE100 De 90/63 mm szt 1,00

*

Kod CPV

Branża

Temat opracowania
Rozbudowa drogi krajowej nr35 (ul Wrocławska) na odcinku od ul Pogodnej do ul Stacyjnej 

wraz ze skrzyżowaniami i zagospod pl Lelewela w Wałbrzychu 

SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ -etap 2 

CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
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32 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Redukcja PE100 De 160/125 mm szt 1,00

33 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Trójnik redukcyjny PE100 De 160/90 mm szt 1,00

34 
d.2

G-03.02.03 Dopłata za kształtki - Trójnik równoprzelotowy PE100 De 160/160 
mm

szt 1,00

35 
d.2

G-03.02.03 Trójnik siodłowy PE100 De160/63 mm - dostawa i montaż kpl 5,00

36 
d.2

G-03.02.03 Przejście PE/stal De 125/DN100 rurowe szt 1,00

37 
d.2

G-03.02.03 Przejście PE/stal De 160/150 rurowe szt 3,00

38 
d.2

G-03.02.03 Przejście PE/stal De 160/DN150 kołnierzowe szt 1,00

39 
d.2

G-03.02.03 Łącznik rurowo kołnierzowy PE-HD DN125 szt 2,00

40 
d.2

G-03.02.03 Łącznik rurowo kołnierzowy PE-HD DN160 szt 2,00

41 
d.2

G-03.02.03 Kołnierz stalowy DN150 - przyspawanie do isnt. gazociągu szt. 1,00

42 
d.2

G-03.02.03 Zaślepka do przyłączy De 63 mm szt. 5,00

43 
d.2

G-03.02.03 Zasuwa miękouszczelniona z przedłużeniem wrzeciona i skryznką 
uliczna do zasuw DN80 mm z króćcami do sieci gaz.

szt. 1,00

44 
d.2

G-03.02.03 Zasuwa kołnierzowa miękouszczelniona z przedłużeniem wrzeciona i 
skrzynką ulczną do zasuw DN100

szt. 1,00

45 
d.2

G-03.02.03 Zasuwa kołnierzowa miękouszczelniona z przedłużeniem wrzeciona i 
skrzynką ulczną do zasuw DN150

szt. 2,00

46 
d.2

G-03.02.03 Odwadniacz na rurociągu fi 125 mm w tym :obejma do nawiercania 
PE De 125/32 mm; Rura PE De32 mm; Mufa PE De 32 mm - 2x; 
Kolano 90° PE De 32 mm; Przejście PE/stal De32/DN2; Skrzynka 
uliczna z plytą podkładową; korek DN1"

kpl. 1,00

47 
d.2

G-03.02.03 Odwadniacz na rurociągu fi 160 mm w tym :   obejma do nawiercania 
PE De 160/32 mm;  Rura PE De32 m; Mufa PE De 32 mm  - 2x; 
Kolano 90° PE De 32 mm ;  Przejście PE/stal De32/DN25; Skrzynka 
uliczna z plytą podkładową; korek DN1"

kpl. 1,00

48 
d.2

G-03.02.03 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 
1.5 m3 - elementy betonowe; PODBUDOWA ZASUW, Beton C20/25

m3 0,79

49 
d.2

G-03.02.03 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego

m 226,50

50 
d.2

G-03.02.03 Wykonanie układu przewodów lokalizacyjnych - przewód DY 1x2,5 
mm2

m 226,50

3 PRÓBY I BADANIA * *

51 
d.3

G-03.02.03 Próba szczelności i wytrzymałości gazociągu De 63 mm m 15,90

52 
d.3

G-03.02.03 Próba szczelności i wytrzymałości gazociągu De 90-160 mm m 209,10

Wartość robót netto
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