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1. Wykaz opracowań 

 1. Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej 

 

2. Spis rysunków wchodzących w skład projektu 

 

 1. Plan zagospodarowania terenu ul. Łączyńskiego  skala 1 : 500 

 2. Plan zagospod. terenu ul. Łączyńskiego-Wyszyńskiego skala 1 : 500 
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3. Dane podstawowe 

 

a/ Zleceniodawca : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wrocław 

 

b/ UŜytkownik :   Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu 

 

c/ Podstawa opracowania : umowa na wykonanie prac projektowych 

 

 

4. Zakres opracowania 

 Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci gazowych w ramach budowy 

obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 

8+250. Projektowana przebudowa polega na ułoŜeniu nowych odcinków gazociągu w 

chodnikach oraz poboczu drogi. Gazociągi te zastąpią istniejące sieci o złym stanie 

technicznym przebiegające pod jezdnią. 
  Długość sieci  wynosi /w rozbiciu na ulice/: 

 1. ul. Łączyńskiego-Wyszyńskiego : 

gazociąg n/c de 160x9,1 PE100 SDR 17,6 l – 453,3 m 

gazociąg n/c de 125x7,1 PE100 SDR 17,6 l – 573,7 m 

gazociąg n/c de 90x5,2 PE100 SDR 17,6 l –  20,2 m 

przyłącza n/c de 63x5,8 PE80 SDR 11  l -     5,8 m 

przyłącza n/c de 40x3,7 PE80 SDR 11  l -     5,1 m 

 2. rejon ul. Teligi : 

gazociąg s/c de 225x12,8 PE100 SDR 17,6 l – 179,8 m 

 3. rejon ul. Orłowicza : 

gazociąg s/c de 315x17,9 PE100 SDR 17,6 l – 146,4 m 

 4. ul. Kurpiowska: 

gazociąg n/c de 125x7,1 PE100 SDR 17,6 l –   88,5 m 

 5. ul. śeromskiego : 

gazociąg n/c de 160x9,1 PE100 SDR 17,6 l – 526,0 m 

gazociąg n/c de 125x7,1 PE100 SDR 17,6 l –     7,0 m 

gazociąg n/c de 90x5,2 PE100 SDR 17,6 l –     1,5 m 

przyłącza n/c de 40x3,7 PE80 SDR 11  l -    32,4 m 

przyłącza n/c DN 32 stal. /6 przył./  l -    18,0 m 

 6. ul. Starachowicka : 

gazociąg s/c de 160x9,1 PE100 SDR 17,6 l –   81,8 m 

 7. ul. Mikołaja Reja : 

gazociąg s/c de 315x17,9 PE100 SDR 17,6 l –   91,6 m 

gazociąg s/c de 225x12,8 PE100 SDR 17,6 l –   19,5 m 

gazociąg n/c de 125x7,1 PE100 SDR 17,6 l –   70,5 m 

 8. ul. Wysockiego : 

gazociąg n/c de 125x7,1 PE100 SDR 17,6 l – 106,1 m 
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  Długość sieci  wynosi /w rozbiciu na ciśnienie i średnice/: 

 -niskie ciśnienie : 

gazociąg de 160x9,1 PE100 SDR 17,6  l – 979,3 m 

gazociąg  de 125x7,1 PE80 SDR 17,6  l -  845,8 m 

gazociąg  de 90x5,2 PE100 SDR 17,6  l –   21,7 m 

przyłącza de 63x5,8 PE80 SDR 11  l -      5,8 m 

przyłącza de 40x3,7 PE80 SDR 11  l -    37,5 m 

przyłącza DN 32 stal. /6 przył./   l -    18,0 m 

                                                       razem   l–1908,1 m 
 -średnie ciśnienie : 

gazociąg de 315x17,9 PE100 SDR 17,6  l – 238,0 m 

gazociąg de 225x12,8 PE100 SDR 17,6  l – 199,3 m 

gazociąg de 160x9,1 PE100 SDR 17,6  l –   81,8 m 

                                                       razem   l–  519,1 m 
                                                       razem   l–2427,2 m 
 

5. Lokalizacja gazociągu 

 Gazociąg na całej trasie zlokalizowany został wzdłuŜ ulicy w jej poboczu oraz 

w chodniku. 

Wg rozp. M. S. W. i A. z dnia 24.09.1998 /D. U. Nr 126 Poz. 839/ w terenie 

zainwestowania występują proste warunki gruntowe. Na głębokości do 1,2 m 

występują warstwy gruntów jednorodnych kat. III i IV, tj. grunty mało spoiste - piaski 

gliniaste oraz częściowo gliny cięŜkie i iły w stanie półzwartym z niewielką 
zawartością Ŝwiru i otoczaków.  

Zwierciadło wody gruntowej występuje ok. 1,5 m poniŜej projektowanego poziomu 

posadowienia gazociągu, niekorzystne zjawiska geologiczne nie występują. 
Inwestycja w całości zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

6. Uzbrojenie gazociągu 

 Przewiduje się gazociąg z rur PE-HD, na wpięciu do istniejącego gazociągu 

naleŜy montować przejścia PE-stal oraz złączki elektrooporowe, na sieci niskiego 

ciśnienia naleŜy montować odwadniacze PE-HD. 

 

7. Prowadzenie robót gazociągowych 

 Wykop pod gazociąg wykonany zostanie mechanicznie oraz ręcznie pod 

nadzorem uŜytkowników innego rodzaju uzbrojenia podziemnego. Profil wykopu i 

ułoŜenie sieci przedstawiono na załączonych rysunkach.  

Miejsce prowadzonych robót naleŜy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi i zagrodzić 
przed dostępem osób trzecich. NaleŜy wywiesić tablice ostrzegawcze o treści :" 

GŁĘBOKIE WYKOPY "       " ROBOTY GAZOCIĄGOWE "        " OSTROśNIE Z 

OGNIEM " i trwale zamocować na ogrodzeniu pasa robót. Wykop naleŜy wykonać na 

głębokość określoną na profilu podłuŜnym. Gazociągi w wykopie ułoŜone będą na 

podsypce z piasku grub. min. 0,1 m, zaś po zakończeniu montaŜu i przeprowadzonej 

próbie szczelności zasypane piaskiem do grubości min. 0,1 m.  

Szerokość pasa robót dla wykonawcy wynosi 1,5 m. 
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8. Organizacja pracy przy robotach gazo niebezpiecznych 

 Prace zaliczane do gazo niebezpiecznych a szczególnie włączanie do czynnych 

gazociągów powinien wykonywać zespół przeszkolonych osób reprezentujących 

uŜytkownika sieci, tj. Wydział Sieci Zakładu Gazowniczego. Roboty te naleŜy 

prowadzić w myśl  rozdz. 3 Rozporządzenia Ministra  Przemysłu i Handlu z dnia 

31.08.1993 / Dz. Ustaw nr 83 poz. 392 /. 

 

9. Próby szczelności 

 Próby gazociągów z polietylenu naleŜy wykonać zgodnie z PN-92/M-34503 oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r.( D.U. Nr 97, 

poz. 1055 z dnia 11.09.2001 r.) w sprawie warunków technicznych jakim powinna 

odpowiadać sieci gazowe. 

Próby moŜna wykonywać razem lub oddzielnie dla sieci i przyłączy po zasypaniu 

gazociągu (z wyjątkiem miejsc montaŜu armatury i zamknięć końcowych odcinków  

próbnych). Czynnikiem próbnym moŜe być powietrze lub gaz obojętny, gaz ziemny 

nawoniony lub mieszanina gazu ziemnego z gazem obojętnym. 

Wykresy i protokoły z prób ciśnieniowych stanowią dokumentację odbiorową. 
 

10. Oznakowanie trasy ułoŜonego gazociągu  

 UłoŜony gazociąg zostanie oznakowany w terenie zgodnie z normą ZN-G-3001 

„Oznakowanie tras gazociągu”. Nad gazociągiem ułoŜyć taśmę ostrzegawczą oraz 

przewód lokalizacyjny zgodnie z ZN-G-3002 „Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne”. 

Tablice orientacyjne zostaną wykonane zgodnie z ZN-G-3004 „Tablice orientacyjne” i 

umocowane do trwałych elementów w terenie. 

 

11. Technologia i prowadzenie robót 

 Po wytyczeniu i oznakowaniu wytyczonej trasy gazociągu przez słuŜby 

geodezyjne naleŜy zlokalizować w obrębie tyczenia istniejące uzbrojenie podziemne. 

Zaleca się , aby na czas prowadzenia robót zlecić nadzór poszczególnym 

uŜytkownikom uzbrojenia podziemnego. 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02. Odkopane 

uzbrojenie podziemne naleŜy zabezpieczyć poprzez podwieszenie, podparcie lub 

inaczej wg wskazań uŜytkownika uzbrojenia. Zdjętą z jezdni i chodników 

nawierzchnię naleŜy układać w pasie prowadzenia robót, to samo dotyczy składowania 

ziemi z wykopu. 

Zasypywanie gazociągu po wykonaniu podsypki i obsypki z  piasku moŜe zostać 
wykonane gruntem z rodzimego wykopu, o ile nie posiada on zanieczyszczeń takich, 

jak gruz, kamienie, darnina i odpady roślinne. Grunt zanieczyszczony naleŜy wywieźć  
a wykop uzupełnić gruntem jednorodnym, bez zanieczyszczeń. Grunt w wykopie 

naleŜy zagęszczać zgodnie z obowiązującymi normami. Roboty ziemne w obrębie 

uzbrojenia oraz istniejącej zieleni naleŜy wykonywać starannie i obowiązkowo 

ręcznie. Pnie drzew w obrębie prowadzonych prac naleŜy zabezpieczyć przed 

przypadkowym uderzeniem poprzez obłoŜenie ich deskami od ziemi do początku 

korony. 

O przystąpieniu do prac naleŜy powiadomić uŜytkowników uzbrojenia podziemnego i 

zlecić im nadzór nad robotami ziemnymi. 
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Rury PE naleŜy łączyć metodą zgrzewania czołowego oraz elektrooporowego. Prace 

związane ze zgrzewaniem gazociągów moŜe wykonywać tylko osoba zarejestrowana 

jako zgrzewacz. Stosowany sprzęt musi mieć aktualną rejestrację w Zakładzie 

Gazowniczym. 

 

12. Wytyczne realizacji 

 Wytyczenie trasy gazociągu przez słuŜby geodezyjne – na zlecenie Inwestora. 

 

Oszacowanie szkód za mogące powstać zniszczenia oraz sprawy odszkodowań 
załatwia Inwestor. 

 

Wykonawca oznaczy w sposób trwały wydzielony 4-metrowy pas robót pod przyszłą 
budowę . 
 

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie. 

 

Wykonawca zdejmie i zabezpieczy  na czas prowadzenia prac 30 cm warstwę humusu. 

 

13. Postanowienia końcowe 

 W trakcie realizacji inwestycji naleŜy stosować i przestrzegać przepisy podane 

w rozporządzeniach dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót gazowniczo-montaŜowych. 

 

W szczególności roboty naleŜy wykonać zgodnie z : 

 

-Specyfikacją techniczną projektowania i budowy sieci - oprac Z. G. Wałbrzych 11. 

2005  

 

-Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. /D. U. Nr 97 z dnia 

11.09.2001 poz. 1055/ 

 

-Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

14. Warunki BHP przy budowie i uŜytkowaniu sieci gazowych z polietylenu 

 W trakcie budowy i eksploatacji gazociągów z polietylenu obowiązują 
wszystkie zasady bhp stosowane przy gazociągach stalowych. 

Dodatkowo ze względu na specyfikę tworzywa, naleŜy stosować się do następujących 

zaleceń: 
- przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń do zgrzewania i agregatów 

prądotwórczych dostarczanych przez producenta, 

- przewód zasilający płytę grzewczą i urządzenie skrawające o napięciu 220V 

musi mieć przewód uziemiający. Zabrania się podłączenia płyty grzewczej do gniazda 

wtykowego nie wyposaŜonego w przewód i bolce uziemiające, 
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- w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego urządzenia do zgrzewania 

niedopuszczalne jest zabezpieczenie uszkodzonych miejsc kablami – naleŜy 

bezwzględnie wymienić kabel na nowy, 

- zabrania się włączania struga poza układem mocowania rur. Po zestruganiu 

naleŜy zaczekać do zatrzymania się ostrzy, 

- zgrzewarka elektrooporowa powinna być włączona dopiero po podłączeniu 

złączki do przewodów, 

- zgrzewanie elektrozłączki moŜna zainicjować dopiero po umieszczeniu 

końców rur w złączce, 

- płyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi być zerowana i starannie 

chroniona przed deszczem i wilgocią; zabrania się pozostawiania płyty bez obsługi, 

gdy jest ona podłączona do źródła prądu, 

- w trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowę w zwojach lub bębnach 

oraz ich przecinania, naleŜy zachować ostroŜność (szczególnie przy niskich 

temperaturach zewnętrznych, 

- przy zagazowywaniu i odpowietrzaniu gazociągów z polietylenu naleŜy 

postępować zgodnie z opracowaną instrukcją prac gazo niebezpiecznych, 

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociągu z 

polietylenu naleŜy po odkopaniu gazociągu odprowadzić z jego powierzchni ładunek 

elektrostatyczny przez zwilŜenie powierzchni rury tkaniną nasyconą wodą z 

detergentem i uziemienie rury; tanina powinna powinna łączyć rurę z wilgotną ziemią 
przez okres wykonywania pracy, 

przy zagazowywaniu gazociągu, bądź przy wypuszczaniu gazu z gazociągu 

eksploatowanego, zabrania się uŜywania jako końcówki wyprowadzającej gaz w 

powietrze rury PE ze względu na moŜliwość zapłonu spowodowaną elektrycznością  
statyczną; jako końcówki wyprowadzające naleŜy stosować rury stalowe z 

uziemieniem, wyprowadzone 3,0 m ponad stanowisko pracy. 

 

15. Odbiór robót 

 Przy odbiorze gazociągu z polietylenu naleŜy przedłoŜyć zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę 
- dziennik budowy 

- kartę technologiczną 
- wykaz zamontowanych kształtek i armatury 

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na 

zabudowane rury, armaturę, kształtki i inne urządzenia 

- wykaz właścicieli gruntów, przez które przebiega gazociąg wraz z pasem 

tymczasowo zajętym na budowę wraz z ich zgodą na budowę potwierdzona notarialnie 

- uprawnienia personelu merytorycznego budowy: 

♦ kierownika budowy 

♦ geodetów 

♦ wykonawców kontrolnych badań szczelności 

♦ nadzoru spawalniczego 

♦ spawaczy i / lub zgrzewaczy 

- oświadczenie kierownika budowy: 
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♦ o zgodności wykonania gazociągu z projektem budowlanym, pozwoleniem na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami 

♦ o zgodności uŜytych materiałów i urządzeń do budowy gazociągu z dokumentacją i 
deklaracjami ewentualnie certyfikatami oraz załączonymi atestami 

♦ o kontroli robót spawalniczych 

♦ o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy 

- protokoły zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek 

- szkic montaŜowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadającej 

protokołom zgrzewania i odległościami pomiędzy kolejnymi zgrzewami 

- protokoły odbioru izolacji i badań szczelności antykorozyjnej powłok 

izolacyjnych (dla rur stalowych bądź armatury stalowej) 

- protokół ze sprawdzenia wykonania dna wykopu i prawidłowości ułoŜenia 

gazociągu 

- protokoły odbioru przejść gazociągu przez przeszkody terenowe 

- protokół z oczyszczenia gazociągu 

- protokoły prób szczelności  

- protokół z wykonania podsypki, obsypki i zasypki gazociągu 

- protokół z wykonania znakowania gazociągu taśmami 

- protokół wykrywalności przewodu sygnalizacyjnego ułoŜonego obok 

gazociągu, 

- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości działania zamontowanej armatury 

- zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesiony na pierwotny 

projekt wykonawczy gazociągu 

- geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazociągu wg Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w gazownictwie (Dz.U.Nr.25 z 1995 r.) 

- protokół z wykonania prac odtworzeniowych pasa terenu zajętego czasowo 

pod budowę gazociągu, 

- protokoły z wykonania prac archeologicznych 

- inne protokoły i dokumenty wynikające z umowy zawartej miedzy 

inwestorem i wykonawcą robót budowlano – montaŜowych 

- protokoły odcięć bądź likwidacji istniejącej (starej) sieci, w przypadku 

gazociągów remontowanych. 

 
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na przebudowie sieci gazowej w ramach budowy obwodnicy miasta 

Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250.  

 

2. Opis istniejących obiektów budowlanych 

Sieci zostały zaprojektowane wzdłuŜ istniejących ciągów drogowych w terenie o 

średnim zagęszczeniu w uzbrojenie podziemne. W części terenu zainwestowania 

występują przekroczenia dróg utwardzonych i gruntowych.  
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3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŜenie 

ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wystąpi kaŜdorazowo przy 

przekraczaniu przeszkód terenowych : 

-cieków wodnych, 

-dróg, 

-istnirjącego uzbrojenia terenu.e 

Ponadto kaŜdorazowe zbliŜenie do istniejącego uzbrojenia terenu jest 

czynnikiem powodującym wzrost zagroŜenia dla pracowników.  

 

4. Przewidywane zagroŜenia 

Podczas realizacji robót budowlanych sieci gazowej mogą wystąpić zagroŜenia 

związane z następującymi rodzajami prac : 

1. Wykonywanie wykopów 

2. MontaŜ wszystkich elementów gazociągu 

3. Zasypywanie wykopów. 

 

5. InstruktaŜ pracowników 

Szkolenie pracowników w zakresie BHP reguluje Rozporządzenie MPiPS z dnia 

28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracownicy powinni posiadać następujące rodzaje szkoleń w zakresie BHP  

-wstępne 

-podstawowe 

-okresowe 

-stanowiskowe 

 

6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadać : 
-odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP 

-badania lekarskie 

-wymagane uprawnienia zawodowe. 

KaŜdy pracownik zobowiązany jest do uŜywania kasku oraz innych środków 

ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń, które 

zostały ustalone dla poszczególnych rodzajów prac. 

Dodatkowo, celem zapobieŜenia niebezpieczeństwom, naleŜy stosować środki 

techniczne i organizacyjne : 

-zapewnienie drogi transportowej 

-właściwe wydzielenie i ogrodzenie wykopów 

- właściwa obudowa wykopu wraz z wyjściami ewakuacyjnymi. 

 

17. Identyfikacja aspektów środowiskowych i wpływ prowadzenia prac na środowisko 

 

17.1. Gospodarka odpadami. 

W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady w postaci resztek rur 

przewodowych PE-HD, które są uŜywane jako podstawowy materiał budowanego 

gazociągu. Szacunkowo przyjęto , iŜ na kaŜde 100mb rurociągu powstawać będzie ok. 
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2,5 kg końcówek rur. W związku z tym przy realizacji odcinków gazociągu o długości 

ok.2500 m. powstanie 60 kg odpadów. 

Odpad ten powinien być składowany w pojemnikach i być wykorzystany 

gospodarczo , a jeŜeli nie będzie mógł być wykorzystany gospodarczo , powinien być 
zdeponowany na składowisku komunalnym. W trakcie rekultywacji i porządkowania 

terenu po zakończeniu  inwestycji, wzdłuŜ trasy gazociągu moŜe pozostać w 

nadmiarze pewna ilość materiału z podłoŜa i wykopu. 

Materiał ten powinien być wykorzystany głównie do utwardzenia i naprawy dróg i 

terenów , które ulegną zniszczeniu przy transporcie rur do budowy gazociągu jak 

równieŜ w trakcie jego realizacji.  

 

17.2. ZagroŜenia awaryjno - wybuchowe. 

 Przedmiotowy gazociąg niskiego ciśnienia na obszarze jego ułoŜenia jest 

szczelny. Ta szczelność zdeterminowana jest postanowieniami odpowiednich aktów 

normatywno - prawnych, które zmuszają wykonawcę oraz eksploatatora do 

przestrzegania ostrych reŜimów budowy i eksploatacji. 

Sytuacje awaryjne na gazociągu mogą stanowić zagroŜenie dla wielu komponentów 

środowiska, a takŜe dla ludzi znajdujących się w pobliŜu miejsca ich wystąpienia. W 

związku z tym za szczególnie waŜne naleŜy uznać wszelkie rozwiązania techniczne i 

wszelkie działania zmierzające do eliminowania warunków w jakich awarie mogą 
wystąpić. 

 

17.3 Działania ograniczające ujemny wpływ inwestycji na środowisko 

Czynności na rzecz ograniczenia wpływu inwestycji na środowiska 

przyrodnicze powinny być stosowane zarówno na etapie budowy , jak i eksploatacji 

gazociągu. 

A. Działania w fazie budowy. 

Podstawowym zaleceniem pozwalającym na ograniczenie wpływu na 

środowisko inwestycji w fazie budowy jest stosowanie się do wymogów zawartych w 

dokumentacji projektowej dotyczącej organizacji prac ziemnych i montaŜowych.  

Ponadto podczas budowy naleŜy : 

- wykorzystywać maszyny budowlane i montaŜowe wysokiej klasy i w dobrym 

stanie technicznym, 

- organizować transport materiałów do miejsca montaŜu gazociągu w taki sposób, by 

nie spowodować uszkodzenia dróg, po których się on odbywa, 

- w miarę moŜliwości nie pracować na placu budowy równocześnie hałaśliwymi 

urządzeniami jednocześnie, 

- wyeliminować rozlewania paliwa podczas transportu , 

- przez racjonalizację i właściwą organizacje pracy ograniczać emisję zanieczyszczeń 

pochodzących z silników spalinowych, 

B. Działania w fazie eksploatacji. 

Do podstawowych kryteriów , które podczas eksploatacji muszą być zachowane 

naleŜą :  
- przestrzeganie instrukcji ruchowych, 

- przestrzeganie harmonogramu konserwacji i remontów, 
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- stosowanie się do wytycznych zawartych w instrukcji dotyczących bezpieczeństwa 

pracy, oraz ochrony przeciwpoŜarowej, 

- w sytuacjach awaryjnych postępowanie zgodnie z procedurą opracowaną dla danej 

sytuacji. 

 

18. Zestawienie materiałów oraz planowanego zakresu robót 

 

18.1. Gazociąg n/c Pza, Pzo /ul. Łączyńskiego/ 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Mufa de 160      612961   szt. 2 
 

Kolano de 160/90 
o
     615276   szt. 2 

 

Przepust DN250 PVC l=20m, l=12m     szt. 2 
 

Odwadniacz PE-HD de 160    wg rys. 21  kpl 2 
 

Przejście PE/stal 160/150    612787  szt 1 
 

Kolano de 160/45 
o
     615276   szt. 5 

 

Kolano de 160/30 
o
     615340   szt. 4 

 

Trójnik bosy de 160     800104  szt. 1 
 

ZwęŜka bosa de 160/125    800332  szt. 1 
 

Kolano de 125/90 
o
     612107  szt. 3 

 

Odwadniacz PE-HD de 125    wg rys. 21  kpl 1 
 

Przejście PE/stal 125/100    612786  szt 1 
 

Obejma do nawiercania 160/40   615629  szt. 1 
 

Mufa de 40      612683   szt. 1 
 

Rura przewodowa PE 100 de 160x9,1  SDR-17,6  m 351,7 
 

Rura przewodowa PE 100 de 125x7,1  SDR-17,6  m 104,9 
 

 Rura przewodowa PE 80 de 40x3,7  SDR-11  m     2,7 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m   459,3 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m   459,3 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 160x9,1 PE100 SDR 17,6  l -      351,7 m 

gazociąg  de 125x7,1 PE100 SDR 17,6  l -      104,9 m 

przyłącza de 40x3,7 PE80 SDR 11  l -          2,7 m 
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  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN100–przejście PE/stal 125/100 – 1 szt. 

2.2. Gazociąg DN150–przejście PE/stal 160/150 – 1 szt. 

2.3. Gazociąg de 160–trójnik de 160 – 1 szt. 

2.4. Gazociąg de 160–mufa de 160 – 2 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – odwadniacz PE-HDde 125 – 1 kpl, de160 – 1 kpl 

  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 
 
18.2. Gazociąg n/c Pzb, Pzc /ul. Łączyńskiego-Wyszyńskiego/ 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Mufa de 160      612961   szt. 2 
 

Kolano de 160/90 
o
     615276   szt. 3 

 

Przepust DN250 PVC l=8m, l=4m      szt. 2 
 

Odwadniacz PE-HD de 160    wg rys. 21  kpl 1 
 

Przejście PE/stal 160/150    612787  szt 2 
 

Kolano de 160/45 
o
     615276   szt. 4 

 

Kolano de 160/30 
o
     615340   szt. 3 

 

Trójnik bosy de 160     800104  szt. 1 
 

ZwęŜka bosa de 160/125    800332  szt. 2 
 

ZwęŜka stalowa DN125/DN100      szt. 1 
 

Kolano de 125/90 
o
     612107  szt. 5 

 

Kolano de 125/45 
o
     612106  szt. 4 

 

Trójnik bosy de 125     800102  szt. 1 
 

ZwęŜka bosa de 125/90    800216  szt. 1 
 

Obejma do nawiercania 125/63   612309  szt. 2 
 

Kolano de 63/90 
o
     612099  szt. 2 

 

Obejma do nawiercania 125/40   615668  szt. 1 
 

Kolano de 40/90 
o
     612095  szt. 1 
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Kolano de 90/90 
o
     612103  szt. 1 

 

Mufa de 125      612689   szt. 1 
 

Rura przewodowa PE 100 de 160x9,1  SDR-17,6  m 101,6 
 

Rura przewodowa PE 100 de 125x7,1  SDR-17,6  m 468,8 
 

Rura przewodowa PE 100 de 90x5,2  SDR-17,6  m   20,2 
 

Rura przewodowa PE 80 de 63x5,8  SDR-11  m     5,8 
 

Rura przewodowa PE 80 de 40x3,7  SDR-11  m     2,4 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m   598,8 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m   598,8 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 160x9,1 PE100 SDR 17,6  l -      101,6 m 

gazociąg  de 125x7,1 PE100 SDR 17,6  l -      468,8 m 

gazociąg  de 90x5,2 PE100 SDR 17,6  l -        20,2 m 

przyłącza de 63x5,8 PE80 SDR 11  l -          5,8 m 

przyłącza de 40x3,7 PE80 SDR 11  l -          2,4 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg de 160–mufa de 160 – 2 szt. 

2.2. Gazociąg de 125–mufa de 125 – 1 szt. 

2.3. Gazociąg de 90–kolano de 90 – 1 szt. 

2.4. Przyłącze de 63–kolano de 63 – 2 szt. 

2.5. Przyłącze de 40–kolano de 40 – 1 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – odwadniacz PE-HD de160 – 1 kpl 

  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.3. Gazociąg s/c Pzd /ul. Teligi/ 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Przejście PE/stal 225/200    612370  szt 2 
 

Kolano de 225/90 
o
     615690  szt. 4 

 

Kolano de 225/45 
o
     615688  szt. 4 

 

Rura przewodowa PE 100 de 225x12,8  SDR-17,6  m 179,8 
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Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m 179,8 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m 179,8 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 225x12,8 PE100 SDR 17,6  l -      179,8 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN200–przejście PE/stal 225/200 – 2 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – nie przewiduje się 
  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.4. Gazociąg s/c Pze /ul. Orłowicza/ 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Przejście PE/stal 315/300       szt 4 
 

Kolano de 315/90 
o
        szt. 6 

 

Kolano de 315/45 
o
        szt. 4 

 

Tuleja kołnierzowa długa de 315   800293  szt. 4 
 

Kołnierz z PP de 315     473108010  szt. 4 
 

Zasuwa kołn. Typ E 4005 DN300 z obudową i skrzynką uliczną kpl 2 
 

Rura przewodowa PE 100 de 315x17,9  SDR-17,6  m 146,4 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m 146,4 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m 146,4 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 315x17,9 PE100 SDR 17,6  l -      146,4 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN300–przejście PE/stal 315/300 – 4 szt. 

  3. Montowana armatura – zasuwa DN300 – 2 kpl 

  4. Montowane odwadniacze – nie przewiduje się 
  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
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  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 
9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 

 
18.5. Gazociąg n/c Pzf /ul. Kurpiowska/ 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Przejście PE/stal 125/100    612786  szt 2 
 

Kolano de 125/90 
o
     612107  szt. 3 

 

Kolano de 125/45 
o
     612106  szt. 2 

 

Kolano de 125/30 
o
     615274  szt. 1 

 

Odwadniacz PE-HD de 125    wg rys. 22  kpl 1 
 

Rura przewodowa PE 100 de 125x7,1  SDR-17,6  m 88,5 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m 88,5 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m 88,5 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 125x7,1 PE100 SDR 17,6  l -      88,5 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN100–przejście PE/stal 125/100 – 2 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – odwadniacz PE-HDde 125 – 1 kpl 

  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.6. Gazociąg n/c Pzg /ul. śeromskiego/ 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Przejście PE/stal 160/150    612787  szt 2 
 

Kolano de 160/90 
o
     615276   szt. 5 

 

Odwadniacz PE-HD de 160    wg rys. 23  kpl 2 
 

Odwadniacz PE-HD de 125    wg rys. 23  kpl 1 
 

Kolano de 160/30 
o
     615340   szt. 1 
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Obejma do nawiercania 160/40   615629  szt. 2 
 

Mufa redukcyjna de 63/40    615390   szt. 2 
 

Przejście PE/stal 63/50    612783  szt 2 
 

Rura przewodowa PE 100 de 160x9,1  SDR-17,6  m 117,8 
 

Rura przewodowa PE 80 de 40x3,7  SDR-11  m     6,3 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m   124,1 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m   124,1 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 160x9,1 PE100 SDR 17,6  l -      117,8 m 

przyłącza de 40x3,7 PE80 SDR 11  l -          6,3 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN150–przejście PE/stal 160/150 – 2 szt. 

2.2. Przyłącze DN50–przejście PE/stal 63/50 – 2 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – nie przewiduje się 
  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.7. Gazociąg n/c Pzh /ul. śeromskiego/ 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Przejście PE/stal 160/150    612787  szt 2 
 

Kolano de 160/90 
o
     615276   szt. 5 

 

Odwadniacz PE-HD de 160    wg rys. 23  kpl 1 
 

Odwadniacz PE-HD de 90    wg rys. 23  kpl 2 
 

Kolano de 160/45 
o
     615340   szt. 3 

 

Trójnik redukcyjny de 160/125   281612511  szt. 2 
 

Kolano de 125/90 
o
     615107   szt. 5 

 

Przejście PE/stal 125/100    612786  szt 3 
 

Rura przewodowa PE 100 de 160x9,1  SDR-17,6  m   81,8 
 

Rura przewodowa PE 100 de 125x7,1  SDR-17,6  m     4,3 
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Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m   93,6 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m   93,6 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 160x9,1 PE100 SDR 17,6  l -      81,8 m 

gazociąg  de 125x7,1 PE100 SDR 17,6  l -        4,3 m 

przyłącza de 40x3,7 PE80 SDR 11  l -        7,5 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN150–przejście PE/stal 160/150 – 2 szt. 

2.2. Przyłącze DN40–przejście PE/stal 50/40 – 3 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – odwadniach PE-HD de 160 – 1 kpl 

  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.8. Gazociąg n/c Pzi /ul. śeromskiego/ 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Przejście PE/stal 160/150    612787  szt 2 
 

Kolano de 160/90 
o
     615276   szt. 4 

 

Odwadniacz PE-HD de 160    wg rys. 23  kpl 1 
 

Kolano de 160/45 
o
     615340   szt. 2 

 

Trójnik redukcyjny de 160/125   281612511  szt. 2 
 

Kolano de 125/90 
o
     615107   szt. 4 

 

Przejście PE/stal 125/100    612786  szt 2 
 

Rura przewodowa PE 100 de 160x9,1  SDR-17,6  m   90,0 
 

Rura przewodowa PE 100 de 125x7,1  SDR-17,6  m     1,9 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m   91,9 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m   91,9 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 160x9,1 PE100 SDR 17,6  l -      81,8 m 

gazociąg  de 125x7,1 PE100 SDR 17,6  l -        4,3 m 
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przyłącza de 40x3,7 PE80 SDR 11  l -        7,5 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN150–przejście PE/stal 160/150 – 2 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – odwadniach PE-HD de 160 – 1 kpl 

  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 

8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 
9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.9. Gazociąg n/c Pzj /ul. śeromskiego/ 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Przejście PE/stal 160/150    612787  szt 2 
 

Kolano de 160/90 
o
     615276   szt. 6 

 

Odwadniacz PE-HD de 160    wg rys. 23  kpl 2 
 

Odwadniacz PE-HD de 90    wg rys. 23  kpl 1 
 

Kolano de 160/30 
o
     615340   szt. 8 

 

Trójnik de 160/90 
o
     615277   szt. 1 

 

Trójnik redukcyjny de 160/90   800146   szt. 1 
 

Trójnik redukcyjny de 160/125   281612511  szt. 1 
 

Obejma do nawiercania 160/40   615629  szt. 6 
 

Kolano de 125/90 
o
     615107   szt. 2 

 

Przejście PE/stal 125/100    612786  szt. 1 
 

Kolano de 90/90 
o
     612103   szt. 2 

 

Przejście PE/stal 90/80    612784  szt. 1 
 

Przejście PE/stal 40/32    612781  szt. 6 
 

Szafka na główny kurek gazowy DN32     kpl 6 
 

Rura przewodowa PE 100 de 160x9,1  SDR-17,6  m   236,4 
 

Rura przewodowa PE 100 de 125x7,1  SDR-17,6  m     0,8 
 

Rura przewodowa PE 100 de 90x5,2  SDR-17,6  m     1,5 
 

Rura przewodowa PE 80 de 40x3,7  SDR-11  m   18,6 
 

Rura przewodowa stalowa DN 32  PN-EN 10208-2+AC/99 m   18,0 
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Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m 266,3 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m 275,3 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 160x9,1 PE100 SDR 17,6  l -    236,4 m 

gazociąg  de 125x7,1 PE100 SDR 17,6  l -        0,8 m 

gazociąg  de 90x5,2 PE100 SDR 17,6  l -        1,5 m 

przyłącza de 40x3,7 PE80 SDR 11  l -      18,6 m 

przyłącza DN32 stal.    l -      18,0 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN150–przejście PE/stal 160/150 – 2 szt. 

2.2. Gazociąg DN100–przejście PE/stal 125/100 – 2 szt. 

2.3. Gazociąg DN80–przejście PE/stal 90/80 – 1 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – odwadniach PE-HD de 160 – 1 kpl 

  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.10. Gazociąg n/c Pzk /ul. Starachowicka/ 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Przejście PE/stal 160/150    612787  szt 2 
 

Kolano de 160/90 
o
     615276   szt. 3 

 

Kolano de 160/45 
o
     615340   szt. 1 

 

Rura przewodowa PE 100 de 160x9,1  SDR-17,6  m   81,8 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m   81,8 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m   81,8 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 160x9,1 PE100 SDR 17,6  l -      81,8 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN150–przejście PE/stal 160/150 – 2 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – nie przewiduje się 
  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
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  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.11. Gazociąg s/c Pzl /ul. Mikołaja Reja/ 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Przejście PE/stal 225/200    612370  szt 2 
 

Kolano de 225/90 
o
     615690  szt. 2 

 

Przejście PE/stal 315/300       szt 2 
 

Kolano de 315/90 
o
        szt. 2 

 

ZwęŜka stalowa DN300/DN250       szt. 2 
 

Rura przewodowa PE 100 de 225x12,8  SDR-17,6  m 19,5 
 

Rura przewodowa PE 100 de 315x17,9  SDR-17,6  m 23,9 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m 43,4 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m 43,4 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 225x12,8 PE100 SDR 17,6  l -      19,5 m 

gazociąg  de 315x17,9 PE100 SDR 17,6  l -      23,9 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN200–przejście PE/stal 225/200 – 2 szt. 

2.2. Gazociąg DN250–zwęŜka stalowa DN300/DN250 – 2 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – nie przewiduje się 
  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.12. Gazociąg s/c Pzł /ul. Mikołaja Reja/ 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

ZwęŜka stalowa DN300/DN250       szt. 2 
 

Przejście PE/stal 315/300       szt 2 
 

Kolano de 315/90 
o
        szt. 3 
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Kolano de 315/45 
o
        szt. 2 

 

Zespół zaporowo-upustowy de 315   wg rys. 24  kpl 1 
 

Rura przewodowa PE 100 de 315x17,9  SDR-17,6  m 67,7 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m 67,7 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m 67,7 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 315x17,9 PE100 SDR 17,6  l -      67,7 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN250–zwęŜka stalowa DN300/DN250 – 2 szt. 

  3. Montowana armatura – zespół zaporowo-upustowy de 135 – 1 kpl 

  4. Montowane odwadniacze – nie przewiduje się 
  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.13. Gazociąg n/c Pzm /ul. Mikołaja Reja/ 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Przejście PE/stal 125/100    612786  szt 2 
 

Kolano de 125/90 
o
     612107  szt. 5 

 

Kolano de 125/45 
o
     612106  szt. 2 

 

Rura przewodowa PE 100 de 125x7,1  SDR-17,6  m 70,5 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m 70,5 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m 70,5 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 125x7,1 PE100 SDR 17,6  l -      70,5 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN100–przejście PE/stal 125/100 – 2 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – nie przewiduje się 
  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 
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9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 

 
18.14. Gazociąg n/c Pzn /ul. Wysockiego/ 

 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Mufa de 125      612689  szt. 1 
 

Przejście PE/stal 160/150    612787  szt 1 
 

ZwęŜka bosa de 160/125    800332  szt 1 
 

Kolano de 125/90 
o
     612107  szt. 4 

 

Kolano de 125/45 
o
     612106  szt. 2 

 

Kolano de 125/30 
o
     615274  szt. 1 

 

Rura przewodowa PE 100 de 125x7,1  SDR-17,6  m 106,1 
 

Taśma znacznikowa Ŝółta szer. 200 mm  ZN-G-3002  m 106,1 
 

Przewód lokalizacyjny     ZN-G-3001 zał. A m 106,1 

 
ZESTAWIENIE PLANOWANEGO ZAKRESU ROBÓT 

1. Długości przyłączy i gazociągów niskiego ciśnienia: 

gazociąg  de 125x7,1 PE100 SDR 17,6  l -      106,1 m 

  2. Elementy włączeniowe : 

2.1. Gazociąg DN150–przejście PE/stal 160/150 – 1 szt. 

2.2. Gazociąg de 125–mufa de 125 – 1 szt. 

  3. Montowana armatura – nie przewiduje się 
  4. Montowane odwadniacze – nie przewiduje się 
  5. Przeciski – nie przewiduje się 

  6. Przewierty kierunkowe – nie przewiduje się 
  7. Reduktory FE10 – nie przewiduje się 
  8. Nawierzchnia do rozebrania i odtworzenia - nie przewiduje się 

9. Punkty pomiarowe – nie przewiduje się  
10. Punkty redukcyjno-pomiarowe – nie przewiduje się 
 

 


